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Cieplownie Miejskie Sp. z 0.0. w Wegorzewie, jako Administrator Zasobow
Komunalnych Gminy Wegorzewo, udzielajg odpowiedzi na zadane pytania
do postepowania w trybie zapytania ofertowego pn.: ,Opracowanie programu prac
konserwatorskich oraz uzyskanie niezbednych pozwolen na przeprowadzenie prac
—ul. S. Jaracza 30, 11-600 Wegorzewo”.

Pytanie 1

Prosimy o uszczegdtowienie dla jakich elementéw obiektu maja zostaé przygotowane
programy prac konserwatorskich ? Czy dotyczy to tylko fundamentéw, izolacji
i opaski obiektu czy rowniez innych elementéw tj. np. elewagje, stolarki otworowe
zewnetrzne?

Odpowiedz

Program prac konserwatorskich nalezy sporzadzi¢ réwniez dla pozostatych
elementow budynku jak: elewacje, tynki wewnetrzne, okladziny podiogowe, sufity,
stolarka drzwiowa i okienna, schody i balustrada oraz dla instalacji wodnej
i kanalizacyjnej w zakresie wymiany/remontu/modernizacji ale réwniez doposazenia
poszczegolnych lokali w te instalacje. W opracowaniu nie nalezy uwzglednia¢ dachu.

Pytanie 2

L Fajne Bl Twoje.
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Czy oprécz badant mykologicznych ktére sg niezbedne dla opracowania programu
prac przy opasce i fundamencie obiektu nalezy wyceni¢ réwniez badania
stratygraficzne nawarstwien malarskich stolarek otworowych i elewacji?

Odpowiedz
Zakres badan nalezy ograniczy¢ do mikologicznych, bez stratygrafii.

Pytanie 3
Czy w zakresie zamowienia zawiera si¢ rowniez uzyskanie pozwolenia na budowe
oraz uzyskanie pozwolenia Warminsko-Mazurskiego Konserwatora Zabytkéw?

Odpowiedz
W zakresie Wykonawcy zapytania jest uzyskanie pozwolenia na budowe oraz
uzyskanie pozwolenia WMKZ, nie mniej jedynie w zakresie opaski catego budynku.

Pytanie 4

Czy wykonanie projektu budowlanego nalezy réwniez skalkulowa¢ w ofercie?
Ponadto ustawowo na wydanie pozwolenie budowlanego organ wydajacy ma 65 dni
od dnia ztozenia kompletnej dokumentacji. W zwiazku z powyzszym przygotowanie
dokumentagji i uzyskanie niezbednych pozwolenn w ustalonym terminie 3 miesiecy
jest nierealne. Wnosimy o zmiane terminu realizacji zadania na 4 miesigce od dnia

podpisania umowy.

Odpowiedz
Tak, nalezy w kalkulacjach uwzgledni¢ wykonanie projektu budowlanego. Wobec
zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z 3 na 4 miesigce, wniosek rozpatruje

si¢ pozytywnie.

Sprawe prowadzi — Pawel Barniak, Specjalista ds. nieruchomosci, tel. 87 427 59 35
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