
 
 

UMOWA 

na wykonanie okresowych przeglądów instalacji elektrycznej i piorunochronnej na budynkach 

Wspólnot Mieszkaniowych w Węgorzewie 

     CeM-2021/4038/W…. 

 

zawarta w dniu ............2021 r. w Węgorzewie pomiędzy: 

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. mające swoją siedzibę przy ul. B. Chrobrego 4, 11 – 600 

Węgorzewo, zwaną dalej w tekście „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 

Dyrektora – Macieja Zmitrowicza 

 

a Wykonawcą:  

 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujący przedmiot 

umowy tj. usługi polegające na: wykonaniu badania instalacji elektrycznej  

i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń  

i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji  

i aparatów zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane, tj. 5- letni przegląd instalacji 

elektrycznej i odgromowej budynków Wspólnot Mieszkaniowych na terenie Miasta 

Węgorzewa. 

 

Zakres rzeczowy zamówienia: 

Zamówienie obejmuje wykonanie: 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej  

i odgromowej budynków Wspólnot Mieszkaniowych na terenie Miasta Węgorzewo 

poprzez: 

• Oględziny instalacji elektrycznej i odgromowej.  

• Badanie ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie. 

• Badanie rezystancji izolacji obwodów. 

• Badanie stanu instalacji odgromowej i uziomów. 

 



Powyższy przegląd należy przeprowadzić w: 

• część wspólna budynku – klatki schodowe, piwnice, instalacja odgromowa, instalacja 

oświetleniowa, 

• w każdym lokalu mieszkalnym wraz z potwierdzeniem wykonania przeglądu w 

lokalu, 

• w lokalach użytkowych – jeśli występują. 

2. Wykonawca przed rozpoczęciem przeglądu powinien zapoznać się z protokołami  

z poprzednich przeglądów, z protokołami odbioru robót remontowych wykonywanych w 

budynku w okresie od poprzedniego przeglądu, zgłoszeniami użytkowników lokali 

dotyczącymi usterek, wad, uszkodzeń lub zniszczeń elementów instalacji, a Zamawiający 

zobowiązuje się udostępnić mu posiadaną dokumentację.  

3. Z dokonanych przeglądów (instalacji elektrycznej i odgromowej) należy sporządzić 

protokoły z wykonanych pomiarów (w zakresie zgodnym z art. 62 ustawy Prawo 

budowlane) – wraz z potwierdzeniem wykonania przeglądów w lokalach. 

4. Strony określają następujący termin realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania do 

dnia 30.04.2021 r. 

 

§ 2. 

1. Za wykonanie całości zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie  

w kwocie …………………….. zł brutto, słownie: …………………………. złotych brutto.  

2. Strony uzgadniają, że płatność faktury/rachunku wystawionej/-go przez Wykonawcę 

nastąpi przelewem na konto w niej wskazane w terminie 14 dni od daty wpływu 

faktury/rachunku do Zamawiającego po wykonaniu usługi i przekazaniu dokumentacji. 

3. Dokumentem potwierdzającym przekazanie dokumentacji będzie „protokół przekazania" 

podpisany przez strony. 

§ 3. 

1. Wykonawca na przedmiot zamówienia udziela gwarancji na okres 12 miesięcy  

oraz rękojmi na okres 1 roku. 

2. W ww. okresach Zamawiający ma prawo do sprawdzenia i weryfikacji wykonanej usługi, 

wniesienia zastrzeżeń i żądania poprawienia lub uzupełnienia poszczególnych pozycji 

wchodzących w zakres zamówienia. 

3. Ustala się, że okres dokonania poprawek wynosi trzy tygodnie od daty przekazania 

dokumentacji do uzupełnienia lub poprawienia. 

 

§ 4. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie  

lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną: 

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 1000,00 zł; 

2) za każdy dzień zwłoki w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy  

w wysokości 10,00 zł. 



 

§ 5. 

Niemożność rozpoczęcia przeglądów w terminie określonym w § 1 ust. 6  

lub ich wstrzymanie z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego może być podstawą  

do przesunięcia terminu zakończenia robót. 

 

§ 6. 

Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem przeglądów tak dalece,  

że jest prawdopodobne, że nie zdoła ich zakończyć w terminie umownym Zamawiający może 

bez wyznaczania terminu dodatkowego, od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu 

jej zakończenia. 

 

§ 7. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

§ 8. 

Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. 

 

§ 9. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze stron.  

 

    

Załącznik nr 1 – wykaz budynków do kontroli. 

 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 


